Mandatna zmluva €. OV 07/2026
na vykon stavebného dozoru
uzatvorend podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant: Mesto Namestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo
V zastupeni: Ing. Jan Kadera, primator
ICO: 00314676
DIC:
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Cislo uétu IBAN: SK93 5600 0000 0040 0101 6002
e-mail: sekretariat@namestovo.sk
(dalej len ako ,mandant”)
1.2 Mandatar: Ing. Tomas Morawa
Sidlo: Ulica Dolinka 1469/17,029 56 Zakamenné
ICO: 533 44 863
DIC: 1083905196
IC DPH: SK1083905196
Bankové spojenie: Slovenska sporitelta
Cislo uctu: SK89 0900 0000 0051 7427 3669
ZastUpeny: Ing. Tomdas Morawa
e-mail: morawa.tomas@gmail.com

(dalej len ako ,,mandatar”)

. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle zakona 343/2015

Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby : ,,Dom kultiry
Namestovo - zniZenie energetickej narocnosti“ (dalej len ako ,stavba), predloZenej v ramci
vyzvy: Vyzva MoF — 6/2026 na predloZenie Ziadosti na poskytnutie finanénych prostriedkov
formou dotdcie na projekty z prostriedkov Modernizaéného fondu na podporu investicii na
ZvySovanie energetickej hospodarnosti existujucich verejnych budov.

i.  PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD“) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je uréena:

projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Dom kultiry Namestovo - zniZenie energetickej
narocénosti“, spracovatel ATELIER GAM, s. r. 0.
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3.3 Odborné cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuju najma:

a)

b)

j)

k)

p)

a)

r)
s)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s oznamenim k ohlaseniu drobne;j
stavby,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montazneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, ndvrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych Casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vSetkych zavainych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zdvad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zicastriovat sa vykonavanych skasok,

vykonavanie kontrol/zG¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skudsok
vratane funkénych skusok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sudlade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vseob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvySujicim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdiovych
intervaloch, najmenej vsak 2x za tyZden a podla potreby, spracovanie zapisov z kontrolnych
dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym ucastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo Casti stavby a Ucast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,



x)

y)

aa

~

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zédrucnej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaZzdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

ucéast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, stéinnost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia,

vykonavanie kontrol/ztcastnuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykonavanie zdpisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
doévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamiZite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zdznamu o odstraneni vdd a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

spoluprdaca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavazuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou ob¢éasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac sivisiacich s realizdciou stavby a vidy,
ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentéciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zdvazné okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresiujucich poZiadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitelom. Na pripadnud nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavdzuje vykondvat cinnosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujdcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.



3.7 Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie Cinnosti
uvedenych vtejto zmluve azZe poskytne mandatarovi potrebnd sucdinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV. CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavézuje, ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktora
je realizovana v zmysle projektovej dokumentacie na ktorej vykonava STD mandatdr na zaklade
tejto zmluvy.

4.2 Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sucinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

4.3 Mandatar sa zavazuje, Ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia Cinnosti: odo dna prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

4.4 Mandatdr sa zavazuje, Ze ¢innosti uvedené v €l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat driom prebratia
projektovej dokumentacie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, ze dbjde k uprave harmonogramu realizacie, implementdcie celého projektu
(predlZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za ¢innosti mandatdara podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran:

cena bez DPH 61 100,00 EUR
DPH (sadzba 23 %) 14 053,00 EUR
cena spolu s DPH 75 153,00 EUR
slovom: Sedemdesiatpittisicstopatdesiattri eur a nula centov.

Mandatar je/nie je platcom DPH

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahfna aj vSetky naklady, ktoré mandatdr vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vietkych ndkladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatarovi vyplatend na zdklade
faktary/faktur, ktoré budud vystavené mandatarom priebezne na zéklade vopred odsuhlaseného
zoznamu vykonanych prac. Splatnost faktary je do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia
mandantovi.

5.4 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi obsahovat vsetky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto Udaje:

- oznadenie mandanta a mandatira (obchodné meno, sidlo, 1€O, DIC, zapis v OR)
- oznacenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradové Cislo faktury



datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu sumu,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo kone¢na) musi mat nasledujuce prilohy:

CD/DVD alebo iny nosi¢ dat s fotodokumentaciou,
dodaci list s vykazom realizovanych Cinnosti,

(dalej len ,,prilohy”).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo koneéna) nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené zavinenim
alebo sposobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatdrom vykonané prdce budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsthlasena mandantom a jej odsuthlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktury mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatdr ma
pravo na zakonny Urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutni sucinnost potrebni pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsSetky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane poloZkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujucich udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich organov SR a inych
organov statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

odborné ¢innosti a zaleZitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s naleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

v€as a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,

spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, siéastou
ktorého je realizacia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

v€as informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktora mbze mat za nasledok
zmenu projektu,

uskutocniovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,



6.3

6.4

6.5

6.6

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

- dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych strdn na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami orgdnov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrziavat terminy uréené organmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.
Zodpovednou osobou za vykon Cinnosti stavebného dozoru je:

meno a priezvisko:

Cislo osved¢enia:

Mandatdr sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otdzok zabezpecdi z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebni sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Naklady na tuto sucdinnost si zahrnuté v cene prac podfa tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich oséb pouZit materialy, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentdaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich ¢asti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, nainé Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat mlc¢anlivost o vsetkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi $kodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
mlcéanlivosti sa vztahuje na skuto¢nosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
doverné, dalej ktoré su déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutocénosti ¢i informacie,
kde je mandatdrovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zndme malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat micanlivost sa vztahuje i na
osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mlic¢anlivost trva i po skoncéeni tejto zmluvy.

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklaméciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizacii, meskanie mandatdrov a pod.). Mandatér je visak v takomto
pripade povinny bez zbytoéného odkladu telefonicky aj pisomne (poStou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.

Mandatdr nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich poufZiti trval.

Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone Cinnosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo uUctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.



VIIL. SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych strén.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prdvo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstlpit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzaicie v akejkolvek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstlpenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady Skody voc¢i mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vSetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem ndrokov na nahradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlhsSie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant moZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to Ciastoéne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna a zacina plynut prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokradovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved
vztahuje. Je vSak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim ¢innosti suvisiacej so
zariadovanim zalezitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatar neméze tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych
predpisov Slovenske]j republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. netc¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepsSie zodpoveda poévodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je v zmysle ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejfiovanou zmluvou.



9.6 Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a Ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, e dojde k
schvaleniu projektu s ndzvom: " Dom kultury Ndmestovo - zniZenie energetickej narocnosti", ktoré
predstavuje odkladaciu podmienku. Do splnenia tejto podmienky nevznikd zmluvnym stranam
povinnost plnit podla tejto zmluvy.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazZeni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
sU zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spbsobit neplatnost, resp. neuéinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zakazky kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti dotdcie formou
podpory, ktord ma verejny obstardvatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu zdkazky, a to
opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebnu saéinnost.

V Namestove, dna 25.9.2026 V Namestove, drna 25.9.2026
Mandatar: Mandant:
Ing. Tomdas Morawa, stavebny dozor Ing. Jan Kadera, primator



