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(dalej len ,,ZoD*)
Uzatvorena medzi objednivatePom a zhotovitel’om podla § 536 a nasl. z.¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného 2dkonnika v platnom zneni

CL 1. Zmluvné strany

Objednavatel : Mesto Namestovo

Zastipeny : Ing. Kadera Jan — priméator mesta
ICO : 00314 676

DIC 2020571707

Bankové spojeniec  : PRIMA Banka Slovensko a.s.
Cislo Gétu : 4001016002/5600

C.tel./fax 1 043/5504 711 /fax043/5504 712

e-mail : sekretariat@namestovo.sk ,vystavba@namestovo.sk

Zhotovitel’

Obchodné meno: Cestné stavby Liptovsky Mikul4s, spol. s r.o
Sidlo: ul. 1. Méja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas

V zastlpeni: Ing. Jén Bosanec, riaditel’ spolo&nosti

Bankové spojenie:  PRIMA Banka Slovensko a.s.

Cislo ugtu: 8100253001/5600

ICO: 31563732

DIC: 2020427046

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Pavel Betko, &.t: 0905 625 206
C.tel./fax: +421 44 5434 214, +421 44 5524 307

e-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk, betko@cestnestavbylm.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu Zilina oddiel. S.r.o., viozka & 426/L

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania vzmysle §3 zdkona 25/2006 Z.z. v
platnom zneni o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov (dalej len
»zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstaravania — podprahova zakazka podl'a §99.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky sivisiace s realiziciou diela, Ze vie
zabezpetit' vSetky poZadované materidly a vyrobky alebo ich ekvivalentné nahrady a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnute;j
lehote potrebné,



Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Nazov stavby: ,,ﬁprava ciest a chodnikov Brehy-Namestovo”
Miesto stavby: Néamestovo sidlisko Brehy

2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Z¢ za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre
objednavatela stavbu v zmysle predloZenej ponuky , oceneného vykazu vymer a situaéného

nadrtku
Objednavatel’ sa zavizuje vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutt cenuy.

2.3. Zhotovitel' prevzal od objednavatela sitazné podklady s prisluSnymi prilohami, na
zaklade ktorych predloZil objednavatelovi sutazni ponuku na celé zabezpedenie predmetu
obstardvania.

2.4. Zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zmluvy ako celok neodovzdé na realizaciu tretej
osobe.

2.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze:

sa oboznamil s vykazom vymer a situaéného nadrtku, ktory zaistil objednavatel'ovi iny

zhotovitel' a tvoria nedelitelni prilohu sutaznych podkladov,

- na zéklade predloZeného vykazu vymer bola vypracovana cena diela,

- objednavatelom predloZeny vykaz vymer Je zhodny so situaénym vykresom, ktoré
zhotovitel’ prevzal od objednavatel’a spolu so sutaznymi podkladmi,

- ni¢ je potreba prac naviac polas realizicie stavby, ktoré¢ by neboli zohl'adnené

spracovatelom vykazu vymer a situaéného naértku stavby a sutaznvch odkladoch.
P vy y ych p

2.5.1. Zhotovitel' uvedeny v tejto ZoD suasne prehlasuje, Ze:

-z jeho viny neddjde k uprave takto oceneného vykazu vymer,

- vykond objednavatelom vyziadané viac prace, ktoré v priebehu realizacie diela
objednavatel' vyZiada ako zmenu oproti rozpoctu, a to po ich §pecifikacii a oceneni
formou vykazu vymer, po odsuhlaseni objedndvatel'om pred nistupom na ich
realizaciu.

2.6. Zhotovitel bude uskutodfiovat’ prace sivisiace s predmetom zmluvy v silade
s technologickymi  postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane
Zivotného prostredia, bezpe&nosti prace a pod.

2.7. Akékolvek zmeny pri vykonévani diela podliehajii vzdgjomnému odsthlaseniu tidastnikov
zmluvy formou dodatku k ZoD v z4visiosti od podmienok stanovenych v zmluve o prideleni
finanénych prostriedkov.

2.8. Sucast'ou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitePom.

2.9. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ celé dielo na viastnu zodpovednost’, na svoje néklady a
na svoje nebezpedie a vo vlastnom mene.

Cl. 3. Lehota plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo podra tejto zmluvy zhotovi do 1 mesiaca od podpisania
zmluvy o dielo to je do 31 kalenddrnych dni .



J——

3.2, Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkolvek
uc-ia-losti ktord staZuje zhotovenie diela sdésledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia

prac.

3.3. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podi'a tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim
diela objedndvatela v dohodnutom termine, o éom bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a
podpisany zapis na mieste realizécie prac. Konstrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri
d'alsej ¢innosti zhotovitela zakryté, odovzdd zhotovitel’ obstarévatel'ovi v priebehu vystavby,
a to formou zapisu v stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok
zhotovitel' bude dokumentovat” kvalitu odovzdanych préc , spréavami o predpisanych
skuskach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotoviteFom zabudovanych vyrobkov a
tieto kompletne predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.

Cl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platny pocas doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 4.5. Cena je uvedena v &leneni:

4.1.1. cenabezDPH ... 58029,80 €
412, cenaDPH .. I1 605,96 €
4.1.3. cenaspolus DPH ... e 69 635,76 €

slovom : Sest'desiatdeviit'tisicSestotridsat’piteur,sedemdesiatiestcentov

4.2. Zmluvné cena bude vyjadrena v eurach na dve desatinné miesta a bude platna podas
trvania zmluvy,

4.3. Zmluvna cena je stanoveni na zaklade oceneného vykazu vymer (rozpodétu), ktory je
neoddelitelnou &astou tejto zmluvy.

4.4. Préce, ktoré zhotovitel' vykon4 odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatel’a, nebudg objednavatel'om uhradené.

4.5. K zmene ceny mbZe dojst’:
4.5.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
4.5.2. v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
4.5.3 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukaZu v priebehu prac ako
nepotrebné,

4.6. Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.

4.7. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpo&tu, pokial
tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mbZe sa zhotovitel’
domahat’ primeraného zvy$enia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zéklade
uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ moZe bez zbytoéného odkladu odstipit’ od
zmluvy, ak zhotovitel' pozaduje zvySenie ceny o sumu, ktor4 presahuje o viac ako 10% cenu
uréent na zaklade rozpoétu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi
¢ast’ ceny zodpovedajicu rozsahu &iastoéného vykonania diela podl'a rozpo&tu.
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4.8.

Postup pravy ceny pri zuZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude

naSlCdOVny: . . ¢ 0 . . P - k] g
4.8.1 kazda zmena vyvolana objedndvatel'om oproti ocenenému vykazu vymer (dalej

48.2

4.8.3

4.84

4.8.5

4.8.6

48.7.

rozpodet), bude =zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami

zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi uéastnikmi vystavby

v pripade sthlasu tychto u¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok

k rozpo&tu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoltu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpo¢tu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpodet ceny menej prac,

- sprievodni spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- d'alSie naleZitosti (zapisy, nartky ...) objasiiujice predmet dodatku k rozpoétu,

pre ocenenie vykazu vymer unaviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny

nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpo&te, bude pouZivat ceny z rozpoétu,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, prediozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢} v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budti
prace ocenené pomocou smemych orientadnych cien, odporudenych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budt prace vykonavané,

d) menej prace budi odpoditavané podl'a rozpoétu,

zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpotom objednavatelovi na

odsuhlasenie, pricom objednédvatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s

odovodnenim nesihlasu do 5 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpodtu,

odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu

ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov,

v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie posledne dohodnuti cenu s

oznalenim, kde bola tito cena dohodnutd, podla odsihlasenych dodatkov

k rozpoétom,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa

zmeny ceny pri prisluSsnom objekte, bude opréviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu

ceny naviac prac vo fakture,

v supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch

uvadzat’ prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podl'a dodatkov k

rozpoctom s oznaéenim &isla dodatku.

4.9. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.10. Do ceny diela su zaratané vSetky pomocné, zabezpelovacie, pripravné prace (napr.
vybudovanie a vypratanie staveniska).

4.11. Zhotovitel' sa neodvolatelne zavizuje, Ze vykona zmluvné price aprijme rizika
realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvna cenu.

4.12, V cene diela su zohl'adnené vietky st'azené podmienky realizacie diela.

4.13. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si pevné a nerevidovatelné, tak ako st uvedené



v ponuke uchadzaca,

4.14. Zhotovitel’ sa nemdze odvoldvat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikol'vek
in0 pri¢inu za uCelom zvysenia ceny.

4.15. Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZeného vykazu vymer alebo bez
prikazu objednavatel'a, nebudit objednavatel'om uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

5.1. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok. Prace sa budd uhradzat’ podla
predlozenych faktur podla skutoéne vykonanych prac odsihlasenych objednavateom.

5.2, Zhotovitel' maximalne 1x mesaéne vystavi faktiru za vykonané price v 3 rovnopisoch
pre objednavatel'a. Okrem vSeobecnych naleZitosti podfa zdkona &. 222/2004 Z.z. o DPH
v zneni neskor3ich predpisov, musi faktura obsahovat’ jednotlivé vymery zrealizovanych prac
aich ceny. Tieto price musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsuhlasené
zéastupcom objedndvatela.

5.3. Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia objednavatel’ovi.

5.4. V pripade, Ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neiiplné udaje, je objednavatel
oprdvneny tuto faktiru v lehote splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto
pripade za&ne plynuf od dorudenia novej sprdvne vystavenej faktiry objednavatelovi.

5.5. K fakture musia byt priloZené vietky atesty, certifikaty a skisky pouZitych materidlov
a technologii (kopie) avéaine listky od dodaného asfaltobeténu a podkladu z kameniva
obaleného asfaltom .

5.6. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kone¢nej faktiry sumu aZ do vyiky 10 % z ceny diela
ako kolaudacnu ratu, ktord bude zhotovitel'ovi uvolnend az po bez zavadnom odovzdani a
prevzati predmetu zmluvy,

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok uvedenych v tejto
zmluve a vieobecne zavidznych platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze podas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti na pouzivanie na dohodnuty udel.

6.2. Zaruéna doba na dielo uvedené v &1.2 ZoD je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podla
zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini
zaruku a spolupdsobenie pri realizacii prac, ktoré zabezpedi svojpomocne) a za¢ina plynit
odo diia uspesnej kolaudacie.

6.3. Objednédvatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie vad diela.
6.4. Pripadnt reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitel'a.

6.5. Reklamované vady, ktoré oznali objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny
odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia.



ade, 7e zhotovitel' neodstréni vady reklamované v zéru¢nej lehote, je objednavatel
nechat’ tieto vady odstranit’ trefou osobou a ndklady vyuétovat' zhotovitelovi.

6.6. V prip

fvneny . MR . . .
gﬁz‘gite}{’ sa zavizuje tieto néklady uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dita

obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto ndklady vyuctované.

6.7. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla predloZenej
cénovej kalkulacie, pripadne odsuhlasenych zmien investorom alebo stavebnym uradom.

CL 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohedli tieto zmluvné sankcie:

a) V pripade omeSkania zhotovitel' s odovzdanim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 150 € za kazdy deii omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplat
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50 €, za ka’dy dett omeSkania aZ do
odstranenia postednej vady diela.

¢) Vpripade nedodrZania terminu splatnosti faktir mdZe zhotovitel vyiactovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania podla §369 ods.1 Obchodného zikonnika.

Cl. 8. Stavenisko a realizacia

8.1. Odovzdavka staveniska:

8.1.1.odberatel je povinny zabezpeéit' zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh3i neZ dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel’ po cely &as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaji ustanovenia
osobitného predpisu (zékon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon
a vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpenosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

8.1.3.zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st si¢ast'ou zmluvnej ceny.

8.2.  Realizicia: : Zhotovitel’ poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvediceho
Kamila Feranca ev. ¢islo 01705*21%*, ktory je zamestnancom zhotovitela .
Prilohou zmluvy je kopia opravnenia stavbyvediceho vydaného SKSI
s opravnenim na dopravné stavby.
Odberatel’ poveruje vykonom stavebného dozora Ing. Nat$ina Vladimira
ev.C. opravnenia 05207*%10-21-23,24*

8.2.1 vytyfovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpeuje zhotovitel, ako stucast’ dodavky,

8.2.2 zhotovitel' uhrddza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

8.2.3 zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

8.2.4 pri odovzdani dodavky je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpeéne prevadzkovat’,



g2.5 po termine odovzdania a prevzatia stavby, méZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku

" Jen stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstrdnenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovite povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektovd dokumentacia a kolaudaéné
rozhodnutie,

8.2.6 zhotovitel' vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické 3Ipecifikicie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platn€ v SR, najméi stavebny zikon, zakon o bezpefnosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a
o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodéch, zdkon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon & 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vieobecné
technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatel'ne pougit’
vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci,

8.2.7 odberatel’, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zdkon). Za tym vdelom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sicasti realizuju alebo skladuju. Na vyZziadanie
mu musia byt’ predloZené , vzorky materialov a iné podklady sdvisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informdciami a podkladmi
oznatenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel
zaobchadzat’ doverne,

8.2.8 Odberatel’ sa so zhotovitePom dohodli, Ze oznami stavebnému dozorovi termin

pokladania asfaltovych kobercov s tym, Ze zhotovitel’ bude odovzdavat’ vaine
listky stavebnému dozorovi ktory sa zidastni asfaltovania a zabezpedi si z nich
kopiu, za ducelom kontroly dodaného mnoZstva a predpisanej hriabky
jednotlivych vrstiev.
Za tymto ucelom odberatel’ md pravo poziadat® a zhotovitel’ suhlasi
s kontrolnym vaZenim S aut- dodavok asfaltovej zmesi- na certifikovanej vihe
vramci mesta Namestovo. V pripade nesiladu navaZenej kontrolovanej
dodavky s vaznym listkom zhotovite]’ ma pravo si zabezpeéit’ prevaZenie na
nim vybratej vihe. Pokial’ sa potvrdi nesiilad, celkova hrubka asfaltovych
prac bude vypoditana na ziklade odberatel’om zistenym najnizSich navazenych
hodnét.

8.2.9 zhotovitel’ berie na vedomie, Ze stavenisko je uZivana miestna komunikacia kde je

prevadzaka aut a pohyb T'udi . Zhotovit'el musi zrobit’ také bezpe&nostné opatrenia

aby bola zabezpetend bezpeénd prevadzka. Dopravné znalenie si zhotovitel
zabezpeti sam a bude v cene realizovanych prac

8.3. Objednéavatel' odovzdd zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat™:
- odovzdanie hranic staveniska

8.4. Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na stavenisku neustéle poriadok a &istotu, udrziavat
nepretrZite v fistote prijazdové vietky komunikédcie, udrZiavat’ oplotenie v bezchybnom
stave, dosledne dbat’ na hygienu socialnych zariadeni staveniska, dodrZiavat’ bezpe&nost a



hranu zdravia 0s0b pri praci, dodrZiavat’ a zabezpetovat’ poZiarnu bezpe&nost’ a prevenciu,
:izdne uskladiiovat’ materily a ich ochranu proti poskodeniu a odcudzeniu.

8 5. Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich
sérévcamj zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je viak povinny pred zadatim prac opitovne
preskumat’ a vyznadit vdetky existujiice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

8.6. Zhotovitel’ oznali stavbu predpisanym spdsobom.

8.7. Zhotovitel' je povinny redpektovat’ a plnit’ bez omeskania vietky poziadavky stavebného
dozoru.

8.8. Zhotovitel' sa zavézuje po ukonéeni a prevzati vietkych pric dat’ stavenisko do
povodného stavu.

QL 9. Odstapenie od zmluvy, zinik zmluvy, riefenie sporov

9.1. Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zéruky, ktoré ponuka, nie st zlugite'né s povahou a déleZitostou prac jemu zverenych
-z ddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sit'aze zhotovitel'om
- z dbvodu nedodrZania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z ddvodu
neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poZiadavkam obstaravatel’a
dojednanych v zmiuve.
Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika nérok na nahrady skody. Objednavatel je v3ak
povinny zaplatit' zhotovitel'ovi Eiastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

9.2. VSetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknii zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou
v d’alSom priebehu realizacie prac sa budi riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi
stranami, d'alej odbornou expertizou sidnych znalcov, sktorymi budi suhlasit obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani na urovni 3tatutdmych zéastupcov,
obratia sa strany s dorie$enim sporu na prisludny sad.

9.3. Odstiipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi odidtované podFa
zmluvnych cien fakturou a odberatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatene zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Cl. 10. Zaveretné ustanovenia

10.1. Objednavater je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonavania diela podas celej realizacie.
O priebehu kontroly bude vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktory zaloZi a bude viest
az do Uplného ukonéenia stavbyvedici zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovnii dobu
vZdy k dispozicii obstaravatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny priecbezne a na kaZdé poziadanie  uréenému pracovnikovi
objednavatela podavat’ informdcie, vysvetlenie, Gdaje apod. a taktiez odsuhlasovat’ vzajomne
dohodnuté dokumenty preukazujice kvalitu vykonaného diela.

Zapisy v stavebnom denniku neméZu menit ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi obsahovat’ odnimatelné (oddelitel'né) kopie prepisov listov a to
original a minimélne dve képie.



Zmeny a zrujenie zavézkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je moZné uplatnit’ len po
= Tnej dohode zmluvnych strdn vo forme pisomného dodatku, ktory sa stdva nedelitenou
52 gt, ou zmluvy a nadobiida platnost’ podpisom obidvoch zmluvnych stréan.

0.3 Objednavatel’ so zhotovitel'om sa vzijomne dohodli, Ze zmluva nadobudne 4&innost’
na.;lc;duj tici deii po zverejneni zmluvy na internetovej stranke objednavatel'a .

10.4. Utastnici zmluvy suhlasia stym, Ze pisomnosti tykajuce sa zmluvného vztahu
~ dorudované postou sa pokladaju za dorutené priamo do vlastnych rik, i ked’ zasielka bude

postou vratena ako neprevzatd.

10.5. Zapisy, dohody podpisané Statutarnymi zastupcami sa stdvaju su¢astou zmluvy len ak to

bude v nich uvedené.

10.6. K zmenam, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaviizuju vyjadrit’ pisomne do 5 dni

od odoslania.

10.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika
a podporne Obgianskeho zédkonnika a s nimi suvisiacich predpisov.

10.8. Odstupenie od zmluvy musi byt' ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dbvod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu odiitované podla
zmluvnych cien fakturou a obstaravatel' uhradi naklady, ktoré preukézatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Tato zmluva je vyhotovena v tyroch

stranu.

rovnopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvni

Zmluvu je mozné menit’ alebo dopliiat’ iba iselne oznadenymi pisomnostami, podpisanymi

Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

10.10. Ugastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze
bola uzatvorend po vzdjomnom prejednani podl'a ich pravej a slobodnej véle, urdite, vaZne a
zrozumitel'ne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuji

svoje podpisy.

VA iesteve , dita: 5,47, 017

...................................

|
........................................

Ing. Jan Kadera, primator mesta

V Liptovskom Mikulasi, dia: 5,78 2972

Zhotovitel”:

Ing. Jan Bosanec, riaditel’ spolo¢nosti



KRYCI LIST ROZPOETU

_—
Nézov stavby Uprava ciest a chodnikov Brehy - Namestovo JKSO
ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objedndvatel  {Mesto Némestovo
Projektant
Zhotovitef Cestné stavby Liptovsky Mikulds spol. s r.o.
Spracoval
Rozpoéet &islo Dria PoloZiek
: [ 20202 | [ N
| Merné a Géelové jednotky
Podet Naklady / 1 mj. Podet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoé&tové naklady
1 |HSV Dodavky 7 325,55 | 8 Prace nadas 13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz | 5070425 | o -Bez pevne;j podl. - 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 .PSV -Dodévky 0,00 {10 Kultorna pamiatka. 15 -Uzemné vplyvy i 0,00
4 Montaz 0,00 11- 16 .Prevédzkové vplyvy | 0,00
5 M -Dodévky- 0,00 17 Ostatné [ 0,00
6 IMonIai 0,00 | 18 VRN z rozpodty 0,00
7 -ZRN {r.1-6) | 58 029,80 |12 DN (r. 8-11) 19 | VRN (r. 13-18) 0,00
20 .st | 0,00 {21 Kompl &innost 0,00 |22 .Ostalné néklady . 0,00
Projektant D [Celkové naklady
23|S0get 7, 12, 19-22 58 029,80
Détum 2 podpis Petiatka 24 DPH 20,00 % z 58 029,80 11 605,96
Objednavater
25 Cena s DPH (r. 23-24) 69 635,76
E Pripoéty a odpoity
Datum a podpis Petiatka |
Zhotovitel _. 26 | Dodévky objednévatefa 0,00
/ﬁw 27 .Klzavé dolozka ! 0,00
Détumn a podpis Pediatka  ny 28 Zvyhodnenie 0.00
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Rekapitulacia objektov stavby
Stavba:

Uprava ciest a chodnikov Brehy - Namestovo Détum: 4.9 2012
Objednavatel Mesto Namestovo Projektant:
Zhotovilel:  Cestné stavby Liptovsky Mikula spol. s r.0. Spracoval:

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
G66-12 Uprava ciest a chodnikov Brehy - Namestovo 58 029,80 11 605,96 €9 635,76 0,00 58 029,80 0,00 0,00 0,00
1 80 01 - Rozéirenie cesty a parkovacich miest ul.SIne&né 46 918,35 9 383,67 56 302,02 0,00 46 918,35 0,00 0,00 0,00

S0 02 - M3 X - asfaltovanie okolo pleskoviska a oprava
2 |pieskoviska 4 419,59 883,92 5 303,51 0,00] 4 419,59 0,00 0,00 0,00
3 S0 03 - Asfaltovanie chodnikov pod Papuéou 3 187,48 637,50 3 824,98 Poo_ 3187,48 0,00 0,00 0,00
4 S0 04 - Asfaltovanie chodnikov pod M3 X 3 504,38 700,88 4 205,26 o.oo_ 3 504,38 0,00 0,00 0,00
Ceolkom 58 029,80 11.605,96 69 635,76 0,00 58 029,80 0.00 0,00 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Uprava ciest a chodnlkov Brehy - Namestove JKSO

S0 01 - RozSirenie cesty a parkovacich miest ul.SIneéna ECO
Miesto
1o IC DPH
Objednavatel [Mes!o Namestovo
Projekiant
Zhotovitel Cestné stavby Liptovsky Mikula$ spol. s r.o.
Spracoval
Rozpodet islo Dha
04.09.2012
Merné a acelové jednotky
Polat Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.}. Podet Nakiady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C VedrlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodéavky 7 007,15 | 8 |Praca nadtas 0,00 | 13| Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Monta2 39 911,20 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3PSV |Dodavky 0,00 { 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Monté? 0,00 | 11 0,00 | 18 Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 |“M” Dodévky 0,00 17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN{r. 1-6) 46 918,35 | 12 DN {r. 8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompi. &innost 0,00 |22 Ostatné nékiady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23|Sudet 7, 12, 19-22 46 918,35
Détum a podpis Petiatka |240Pr 2000 %2 4891835 9 383,67
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 56 302,02
E Pripoéty a odpodéty
Datum a podpis |Peciatka i 1 ) N
Zhotovitel 26 | Dodévky zadsvaterla 0,00
/L_@% _ 27 Kizava dolozka 0,00
[ £ i ‘
Dalum a podpis Petialka yigdha | 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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"~ Jprava clest a chodnikov Brehy - Namestovo
. Up

i $0

01 - Roz3irenie cesty a parkovacich miest ul.Sineéna

tel: Mesto Namestovo
r Cestné stavby Liptovsky Mikuld$ spol. s r.o,

JKSO:

ECO:

Spracoval:

Détum: 4. 9. 2012

> . o, n H
17 mﬂﬁw L MJ Mcr;llf:tn‘:o jedﬁgtkiva Sl T clg'l)kt:rc:ff
) 3 4 5 6 7 8
PRACE A DODAVKY HSV 46 918,35 738,660
1 ZEMNE PRACE 5 182,67 0,003
3 [111201101  |Odstranenie krovin a stromov s korefmi do 1000 m2 m2 203,000 1,39 282,17 0,000]
Rozobratie dlaZby vozov. z vefkych kociek, Id2ko z kameniva l
2 (113106211 do 200 m2 m2 14,500 1,01 14,65 0,000
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost, hr. do 15 I
3 [113107131  lem, do 200 m2 m2 162,800 3,84 625,15 0,000
Odstrénenie podkladov alebo krytov Zivignych hr, do 10 om, l
4 |113107142  ldo 200 m2 m2 91,620 2,40 219,89 0,000
5 |113151111  |Rozobratie spevnenych pich 2 cestnych panelov m2 458,100 1,32 604,69 0,000
g (113202111 IVytrhanie krajnikov alebo obrubnikoy stojatych m 388,400 1,30 504,92 o,ooﬁl
7 1122201101 1Odkopavky a prekopavky nezapaZ, v hom. tr. 3 do 100 m3 |m3 439,776 2,97 1306,13 o,oﬂ
8 |122201109  |Priplatok za lepivost horminy tr.3 m3 439,776 0,10 43,98 0.000]
9 (162401102  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m homn. tr. 1-4 m3 439,776 1,00 439,78 0.0CEI
10 J167101102  Nakladanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr, 1-4 m3 439,776 0,50 219,89 0,000
11 |171201201  |UioZenie sypaniny na skladky m3 439,776 0,70 307,84 0,000
12 |180402113  |ZaloZenie parkového travnika vysevom vo svahu do 1:1 m2 305,400 0,90 274,86 0,000
13 |0057211100 |Trévové semeno kg 2,500 6,00 15,00 0,003
14 (182101101 |Svahovanie v zérezoch v hom, tr. 1.4 m2 305,400 0,90 274,86 0,0004
15 |183403253  |Obrobenie pbdy hrabanim na svahu do 1:2 m2 305,400 0,16 48,86 0,006'
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 100,00 0,000
Schody z beténove] dosky TBM hr. 10 cm do betony j
16 |465210124  |(C12/15) m2 4,000 25,00 100,00 0,000
5 KOMUNIKACIE 29 853,86 680,785
17 1564251111 Podklad zo 3trkopiesku hr. 15 om m2 763,500 3,00 2 290,50 231,806
18 [564871111  IPodklad zo &trkodrte hr. 25 cm m2 888,500 5,00 4 442,50 410,185,
19 1565154211 Podkiad z obalovaného kameniva OKJ W hr, 70mm & do 3 m [m2 763,500 8,47 6 466,85 0,000
20 |567122110 |Podklad z kameniva spevn.cementom KZC 1,hr.10 cm m2 125,000 6,97 871,25 0,000
21 1573231111 |Postrek 2Zivitny spojovaci z cesinej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 763,500 0,40 305,40 0,542
22 |577143211  |Asfaltovy beton AC 8 (ABJ2) hr.50mm &do3m m2. 763,500 9,13 6 970,76 0,000
Kladenie zamkovej dlaby pre chodcov hr.6 cm,ostrohranna
23 1596211122  |do 300m2 m2 125,000 9,00 1125,00 0,000
24 (592451200 |Diazha zdmkova PREMAC 200/200 hr.60mm ,ostra,servend |m2 131,250 8,60 112875 0,000
Osadenie cest. panelov zo Zelezobetdnu do i6Zkaz
25 (584121111  lkameniva br. do 4 ¢m m2 458,100 5,66 2 592,85 38,251
26 |593811990 |Panel cestny [ZD 270x150x15 foredpokiad 30% novych/ kus 30,000 122,00 3 660,00 0,000
] RUROVE VEDENIA 997,08 0,000
27 [899104111  |Osadenie poklopov liatinovych, ocel. s rémom nad 150 kg [kus 4,000 24,27 97.08 0,000,
28 1552421510 |Pokiop vstupny-nosnost 40T d60 kus 4,000 105,00 420,00 0,000
Vy$kova (prava $achty do 40 ¢cm zniZenim celého
24 R polozka beténoveho pokiopu s osekanim stien Sachty hr.200 mm kus 8,000 60,00 480,00 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 10 784,74 57,873
Osadenie zahonového obrubnika do 18%ka s beténu s bonou
30 {916561111  |aporou m 50,000 500 250,00 4,898
31 1592173208  |Obrubnik zéhonovy 100x5x20 ks 52,500 2,00 105,00 0,000
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Popis MJ M;T::::o jedgzt?czv 4 Cena celkom H:;ﬁ::;sf
3 4 5 6 7 8
: 2 Osadenie cestného .obribnika betdnového stojatého s

441 |oporou do 162ka 2 beténu m 410,400 6,60 2 708,64 51,653

Obrubnik cestny so skosenim 12/4 - 100x15x30 ks 314,600 4,00 1 258,40 0,000

- Obrubnik cestny bez skosenia - 100x15x30 ks 105,000 4,00 420,00 0,000
..91 - Lazko pod obrubniky krajniky,obruby z beténu tr.C12/15 m3 13,800 91,00 1.255,80 0.000}
- Tesnenie $kér, vypinené asfalt. zalievkou - napajanie na l

A 19721211 miestne komunikacie m 305,400 2,80 855,12 1,313

: Rezanie stavajuceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do

7: 519725112 10 cm |m 305,400 4,00 1221,60 0,009)
—la36124112 Osadenie lavice so zabeténovanim ndh Ikus 11,000 28,50 313,50 0.000]
936124119 DemontaZ lavice pre pouZitie |kus 11,000] 15,00 165,00 0.006'

%0 |965042141 Buranie liat. asfalt hr. do 4 cm nad 4 m2 fm3 13,740| 25,50 350,37 0,000
4 966067110 |Rozobratie plotikov v. do 0,5m z ty&i, Iat, dosék, plech m 18,000| 3,90 70,20 0,000)
42 0g7042713  |Odsekanie muriva beténového ploZné hr. do 15 em m2 13,188 20,89 275,50 0,000]
43 979082213  |Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 313,557 1,oo| 313,56 o,ooEI
' [44 [979082219  |Priplatok za kaZdy dal$i 1 km sute t 313,557 0,35 109,74 0.000'
| 45 (979088212  |Nakladanie sute a vybdranych hmét t 313,557 1,00 313,56 0.00ﬂ
46 [979094441  |Odistenie vybur. cestnych panelov s pdv. vypl. $kar kamen. |m2 458,100 1,48 677,99 o_oool
47 |998225111  JPresun hmét pre komunikacie a plochy letisk, kryt Zivigny t 1 207,590 0,10 120,76 0.000'
Colkom 46 918,35 738,660

e



KRYCI LIST ROZPOCTU

Uprava ciest a chodnikov Brehy - Namestovo JKSO
i SO 02 - M$ X - asfaitovanie okolo pieskoviska a oprava E2O
pazov objektu pieskoviska
Miesto
ito I& DPH
Objednavatel IMesto Namestovo
Projektant
Zhotovitel Cestné stavby Liptovsky Mikula spol. s r.o.
Spracoval
Rozpotet Lislo Dnia
|04.09.2012
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Patet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 H8V Dodavky 92,00 | 8 Prica nadéas 0,00 { 13|Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 4 327,59 | 9 Bez pevnej podl. 0.00 | 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV | Dodévky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 15/ Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 MontaZ 0,00 |1 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0.00%7 0,00
5 |"M"  Dodavky 0,00 17 | Ostatné 0,00% 0,00
6 MontaZz 0,00 18/ VRN 2 rozpoétu 0,00
7 'ZRN (r. 1-6) 4 419,59 |12 DN {r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20/ HZS 0,00 | 21 Kompl. sinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23/S0get 7, 12, 19-22 4 419,59
Délum a podpis 4Peéiaﬂ<a - _24+DP|' 20,00 % z 441959 883,92
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 5 303,51
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis | Petiatka | |
Zhotovitel CESTN o Lintovsky MikuldS | 26 Dodévky zaddvatera 0,00
/z éz‘z el 1, mdj ) - 1 |
- { 1 V5K likula 27
&A’ o3 e roas | lezava dolozka | 0,00
1H-08S Zilina, Oddie S.x.o . .
Détum a podpis Pediatka RV Py |28 2vyhodnenie + - 0,00
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clest a chodnikov Brehy - Namestovo

X - asfaltovanie okolo pieskoviska a oprava pieskoviska

. Mesto Namestovo
tné stavby Liptovsky Mikulag spol. s r.o.

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 4.9.2012

. Mnozstvo Cena Hmotnost
T o] celkomn jednotkova ST T celkom
3 4 5 6 7 8
PRACE A DODAVKY HSV 4 029,50 7122
ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 832,05 6,905
Kompletné kon3trukcie z bet. pros. tr.C16/20 hr. nad 15 - 30
cm m3 2,900 105,00 304,50 6,515
Debnenie kompl. kon3ir. neomiet. ploch z beténu zhotovenie |m2 26,240| 1o,ooi 262 40 0,247
lDebnenie kompl. konstr. neomiet. pldch z beténu odstran. m2 26,240 5,00 131,20 0,000
{Vystuz komplet. konstr. ocel. BSt 500 (10505) t 0,141 950,00 133,95 0.143|
KOMUNIKACIE 3 097,94 0,217
711101111 |Odstranenie travnatého porasiu v rovine m2 242,680 0,77 186,86 0,000
§ (573231111 Postrek Zivitny spojovacl z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 305,460 0,40 122,18 0,217
7 [577143311  |Asfaltovy betdn AC 8 (ABJ 3) hr. 50 mm § do 3 m m2 305,465 9,13 2 788,90| 0,000}
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 99,51 0,000
Qdsekanie muriva kamen. alebo beténového plo&né hr. do
g |967042713 [|15¢em m2 4,360 20,89 91,08 0,000
g |979082213 |Vodor. doprava sute po suchu do t km t 1,635 1,00 1.64 0.000|
10 1979082219  |Priplatok za ka2dy dalsi 1 km sute t 1,635 0,35 0,57 0,000]
11 |979088212 |Nakladanie sute a vybaranych hmét t 1,635 1,00 1,64 0,000
12 1998225111 Presun hmét pre komunikécie a plochy letisk, kryt Ziviény t 45,769 0,10 4,58 0,000
PRACE A DODAVKY PSV 390,09 0,009
766 Konstrukcio stolarske 251,12 0,001
13 |766699211  |MontaZ dosak lavic drev. &, do 50cm [m 33,600 4,56 153,22 0,001
14 |605132900 |Doska BO omietana 1 hr.38 m3 0,492 187,00 92,00 0,000
15 |998766101 Prasun hmét pre konstr. stoldrske v objektoch vySky do6m |t 0,272 21,68 5,90 0,0004
783 Nitery 138,97 0,008
] 16 |783626300  [Ntery stolér. vyrobkov lazurovacim lakom 3x lakovanim  [m2 | 26,074) 5,33 138,97] 0,008|
Celkom 4 419,59 7131
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KRYCI LIST ROZPOCTU

';W stavby Uprava ciest a chodnikov Brehy - Ndmestovo JKSO
wézov obiekiu SO 032 - Asfaltovanie ¢hodnikov pod Papuéou ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednévatel IMesto Namestovo
Projektant
Zhotovitel |Cestne stavby Liptovsky Mikulas spol. s r.o.
Spracoval
Rozpodéet Eislo Diia
I04.09.2012
Merné a licelové jednotky
Polet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m,j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C VedFajsie rozpoétové naklady
1 .I-ISV Dodavky [ 9,00 | 8 Préca nadéas 0,00 .13’Zariad. staveniska 1 0.00%' 0.007
-2 Montaz | 3178,48 | 9 4Bez pevnej pod. | o.oo' ‘14'Mimoslav. doprava I 0.00%+ 0,00_
3 -PSV .Dodévkv [ 0,00 10'Kultt’1rna pamialka‘ 0.00- 15?Uzemné vplywy | lJ,OO%+ 0,007
4 IMontaz | 0,00 7 ‘11 I | 0,00 16wPrevédzkové vplyvy | 0.00%‘ 0.00)
5 "M"  Dodavky 000 ‘ |17 ostame ooon] 0,00
6 Montaz [ 0,00 7 i l18*VRN Z rozpodtu _ I 0,00 -
7 ZRN (r. 14) 3 187,48 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
-207HZS 0,00 |21 *Kompl. ginnost 0,00 22-Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sicet 7.12,19-22 3 187,48
i a podpis Potiatia 24/DPH 2000 %2 318748 637,50
Objednavatel’
25 Cena s DPH {r. 23-24) 3 824,98
E Pripoity a odpoéty
Déturn a podpis Pectiatka |
Zhotovite! 26 Dodvky zaddvatefa 0,00
/_’m —27+Klzavé doloZka I 0,00
Datum a podpis Peiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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oCET
vaciesta chodnikov Brehy - Namestovo
. Asfaltovanie chodnikov pod PapuZou

- _.r Mesto Namestovo
Cestné stavby Liptovsky Mikulas spol. s r.o.

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 4.9.2012

0] Ve | o | conscotom [ tns
3 4 5 6 7 8

PRACE A DODAVKY HSV 318748 9,812

i ZEMNE PRACE 1 241,30 0,002
h Odstranenie podkiadov alebo krytov z beténu zvetralého hr. I

113107130  |do 10 cm, do 200 m2 m2 40,464 3,84 155,38 0,000
122101401 |Vykopy v zemniku na suchu v homn. tr. 1-2 do 100 m3 m3 20,400 1,93 56,74 0,000]
162201201  [Vozenie vykopu ruéne vodorov. do 10 m [m3 29,400 3,00 88,20 0,000|
162201209  |Priplatok za kaZdych dalsich 10 m vozenia vykopu ruéne  |m3 117,600 3,00 352,80] 0,000]
162401102  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. tr. 1-4 | m3 29,400 1,00 20,40 0,000]
167101101 [Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. Ir. 1-4 m3 29,400 1,90] 55,86 0,000
180402113  |ZaloZenie parkovéha travnika vysevom vo svahu do 1:1 m2 196,000 o,gol 176,40 0,000

0057211100 | Travové semeno kg 1,500 6,00 9,00 0,002
181006122 |Rozprestr. zeminy schop. zarod. v skl. nad 1:5 hr. do 15¢cm  [m2 196,000 1,46 286,16 0,000]
183403253  |Obrobenie pddy hrabanim na svahu do 1:2 m2 196,000 0,16 31,36 0.0DOI

2 ZAKLADY 37,78 0,000
| 11]215801101  |Zhutnenie podioZia valcom Im2| 164,280 0,23 37,78 0,000}
5 KOMUNIKACIE 1 555,72 9,810

Uprava doterajsieho krytu z kameniva drv. s doplnenim

12 |566201111 kamenivom do 0,04 m3/m2 m2 164,280 1,07 175,78 9,707
13 (573231111 |Postrek Zivitny spojovaci z cestnej emulzie do 0,8 kg/im2 m2 144 800 0,40 57,92 0,103]
14 |577143311 Asfaltovy betén AC 8 (ABJ 3)hr. 50 mm Edo 3 m m2 144,800 9,13 1322,02 O.DUUI
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 352,68 0,000
Osadenie lemovania chodnika-ob$alovanie bokov chodnika ]

15 |917712111r  |na zarovnanie asfaliu m 196,000 1,20 235,20 0,000
16 [113204111r |Odstranenie lemovania chodnika m 196,000] 0,50 98,00 0,000}
17 {979082213  [Vodor. doprava sule po suchu do 1 km t 6,474 1,00] 6,47 o,oool
18 |979082219  |Priplatok za kaZdy d'aléi 1 km sute 1 6,474 0,356 2.27 0,00—0|
19 |979088212  |Nakladanie sute a vybaranych hmét t 6,474 1,00 6,47 0.000|
20 |998225111  |Presun hmdt pre komunikacie a plochy letisk, kryt Zivitny t 42,724 0,10 4,27 0,000I
Calkom 3187.48 9,812
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Uprava ciest a chodnikov Brehy - Ndmestovo JKSO
Nezov objekiu SO 04 - Asfaltovanie chodnikov pod MS X ECO
Miesto
1CO IC DPH
Objednavatel IMesto Néamestovo
Projektant
Zhotovitel Icestne stavby Liptovsky Mikulas spol. s r.o.
Spracoval
Rozpodet Gislo Diia
(4.09.2012
Merné a ucelové jednotky
Patet Naklady / 1 m.j. Potet Néaklady 7 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  Dodévky 217,40 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13/ Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 3 286,98 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0.,00% 0,00
3 PSV | Dodavky 0,00 | 10 Kultoma pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Monta? 0,00 | 11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 | Ostatné 7 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 (ZRN (r. 1-6) 3 504,38 | 12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. Sinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové néklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 3 504,38
Datum a podpis Patiata |24/DPr 2000 %z 350438 700,88
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 4 205,26
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel .— 26 Dodavky zadavatela 0,00
/’% ; 16vSky i e |27 Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis Petiatéa " 7" T 5 |28 /Zvyhodnenie + - 0,00
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(prava ciest a chodnikov Brehy - Namestovo

i .' 50 04- Asfaltovanie chednikov pod MS X JKSO;
ECO:
.qtal: Mesto Namestovo Spracoval:
el Cestné stavby Liptovsky Mikulas spol. s r.o. Datum: 4.9.2012
wi] oot | o | comscetam | P
3 4 5 6 7 8
PRACE A DODAVKY HSV 350438 24,729
ZEMNE PRACE 580,35 0,000
7 1113202111 |Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatych [m 4,000 1,30 5,20 0,000]
2 [132211101 Hibenie ryh Sirka do 80 cm v hornine 3 rutne |m3 0,750 25,00 18,75 0,000|
3 [132301201 Hibenie ryh irka do 2 m v homine tr.4 do 100m3 lm3 20,280 12,00 243,36 0,000|
4 [162301101  |Vodorovné premiestnenie vykopku do 500 m Im3 20,280 0,50 10,14 0.000|
5 |180402112  |ZaloZenie parkového travnika vysevom vo svahu do 1:2 m2 120,000 1,10 132,00 0,000
6 {182001112 |Plo3na (iprava terénu,nerovnosti do 10 cm vo svahudo 1:2  {m2 120,0004 1,38 165,60 0,000]
7 |162201201  |Vozenie vykopu ruéne vodorov. do 10 m m3 0,7501 3,00 2,25 0.000|
8 [162201209 |Priplatok za kaZdych dal§ich 10 m vozenia vykopu ruéne m3 0,750 3,00 225 0,000
g 171206111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim m3 0,750] 1,06 0,80 0,0004
5 KOMUNIKACIE 1 857,76 15,193
Uprava doterajdieho krytu z kameniva drv. s doplnenim
10 |566501111 kamenivom do 0,10m3/m2 m2 85,000 2,00 170,00 15,067
11 |573231111 Postrek Zivitny spojovaci z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 177,100 0,40 70,84 0,128
12 |577143311  |Asfaitovy beton AC 8 (ABJ 3} hr. 50 mm 3 do 3 m m2 177,100 9,13 1616,92 0,000|
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1 066,27 9,536
Osadenie zdhonového obrubnika beténoveho stojatého s
13 |916561111  joporou do 162ka z beténu s bo&nou oporou m 84,500 500 422,50 8,278
14 |582173208  [Obrubnik zéhonovy 100x5x20 ks 88,700 2,00 177,40 0,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého s oporou L
15 917862111 do 162ka z betbnu m 10,000 6,60 66,00 1,259
16 |592174120 | Obrubnik chodnikovy100x12x30 kus 10,000 4,00 40,00 0,000
17 |918101111 LéZko pod obrubniky z beténu tr.C12/15 m3 2,830 91,00| 257,53 0,0008
18 (938909611 Qdstranenie travnatého porastu z krajnic m2 7o,ooo| 0,91 63,70 o,oool
19 (965043321  |Buranie bet. podkladu hr. do 10 cm do 1 m2 m3 0,100} 108,37 10,84/ 0,000}
20 979082213 |Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t g,szol 1,00| 9,62 0,0&0[
21 1979082219  |Priplatok za kaZdy dalsi 1 km sute 1 9,620 0,35 3,37 O,DOQ
22|979088212 |Makladanie sute a vyblranych hmbt t 9,620 1,004 9,62 0.000I
23 (998225111 Presun hmét pre komunikécie a plochy letisk, kryt Zivitny t 56,859 0,10| 5,69 0.000]
Celkom 3 504,38 24,728
fw
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Slovenska komora stavebnych inzinierov

Osvedéenie
o vykonani odbornej skisky

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

o’

1ﬁﬁ%“qg
ﬂ.\

C ¢
Kamil Feranec sovbyvedici
i
b
570216/6756 e,
.......................................................... 52 brs03
rodné &islo \\\‘J/O

podta zakona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinierov v zneni zakona &. 236/2000 Z. z.
vykonal odborni skidku pre ¢innost

stavbyvedici

s odbornym zameranim InZinierske stavby
- dopravné stavby (pozemné komunikicie, lesné komunikécie)

s eviden&nym &islom 01705%21*

Opravnenie splnomocfuje vykondvat vybrané innosti vo vystavbe
podfa § 45 zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskordich predpisov.

Ing. Jan Kysel
Predseda SKSI

31.1.2002
Datum vydania




