Zmluva o dielo ¢.

18/H/2012

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika 513 Zb. v zneni neskorsich predpisov

11

1.2,

Obstardvatel:

zastupeny:
ICO:

bankové spojenie.

telefon:
e-mail:

Zhotovitel;

]

opravneny konat’:

povereny jednat’

bankové spojenie:

1Co:
lelefon:
e-mail;

I. Zmluvné strany

Mesto Namestovo

Mestsky tirad Ndamestovo, Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Ndmestovo

Ing. Kadera Jan — primdtor mesta

00314676 DIC: 2020571707

DEXIA Banka Slovensko a.s  ¢.u. 4001016002/5600
043/35047114, , fax 043/5504712
sekretariat@namestovo.sk, vystavbal@namestovo. sk

STAVEBNY PODNIK, s r.0., Ulica miestneho priemysiu 561
029 01 Ndamestovo

zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu v Ziline,
Oddiel: Sro, VloZka cislo: 10480/L

Silvester Habifiik — kornatel spolocnosti

Ing. Andrej Stasiniak - predstavitel’ manazmentu kvality

VUB BANKA a.s. ¢islo uctu: 2885758853/0200

36373249 DIC: 2020128781

043/3522367 fax: 043/5520960,

spl@stavebnypodnik. sk

II. Vychodiskové tidaje a zhotovenie diela

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
2.1.1. Podklady k vyberu zhotovitel'a stavby a vykaz vymer

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov a miesto stavby: ,,Rekon3trukeia hospodérskeho pavilénu MS IX ul.
Bernolikova,, Namestovo

2.3. Zhotovenie diela /stavby/:

2.3.1. Zhotovenie diela vykond ako zhotovitel: Stavebny podnik s.r.o. Namestovo
2.3.2. Riadenie stavebnych prac bude zabezpetovat’: Stefan Cubinek — riaditel’ vyroby
2.3.3. Stavebny dozor: Ing. Vladimir Natgin

3.1.

II1. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekonstrukcia hospodarskeho pavilénu MS IX ul.
Bernolakova,, Namestovo
3.2. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda zhotovitelovi
vykresovii dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach.
3.3. Objednavatel’ so zhotovitel'om sa dohodli, Ze objedndvatel’ ma pravo dpravy rozsahu
predmetu realizacie prac.



IV. Cas plnenia

4.1. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vyhotovit’ dielo vzmysle ¢l. II. jeho riadnym
dokonfenim a odovzdanim vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
v dohodnutom ¢ase :

4.1.1. Termin zadatia pric: 15.10.2012

4.1.2. Termin ukondenia pric: 31.05.2013

4.2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat' aj v skor§om poniknutom
termine.

4.3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve, alebo pri odovzdani
staveniska. Po dobu omegkania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je
zhotovitel’ v omedkani so splnenim zavizku.

4.4.. Objednavatel sa zavdzuje, ¢ dokontené dielo prevezme a za zhotovenie zaplati
dohodnutl cenu.

V. Cena

5.1. Cena za obstardvané price je stanovend v zmysle zdkona §3 NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhladky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zikon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov ako:

cena maximalna
42.708,52 EUR (s DPH)

ZRN — Rekonstrukcia hospodarskeho pavilonu M3 [X ul. Bernolakova 35.590,43 EUR
DPH 20 % 7.118,09 EUR
Sumir ceny za dodanie prac (s DPH) 42.708,52 EUR

5.1.1.Cena je vypoc¢itani na zaklade vykresovej dokumentacie, vykazu vymier a je doloZena
vzajomne odsihlasenym polozkovitym rozpodétom.



5.2. Cena méZe byt zmenena:

5.2.1. V pripade zmien cenovych, colnych a darfiovych predpisov, DPH, dovoznej prirazky a
devalvacie meny, oficidlne vyhlasenych vladou SR.

5.2.3. Na vykonané prace bude uplatiiovana DPH, platna v ¢ase realizacie prac.

5.3. Zmena zdvizku:

5.3.1. Objednavatel' sa zaviizuje, Ze pristipi na zmenu zavdzku v pripadoch, ked sa po
uzavreti zmiuvy zmeni projekt stavby, rozhodujuci pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
objednavatel' uplatni nové poziadavky na zhotovitela.

5.3.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi nevyhnutné

naklady v preukdzanej vyske za vykonané prace, ktoré wvznikli z titulu
predchadzajiceho bodu.

5.4. Cena za naviac prace

5.4.1. Pri va¢Som mnoZstve jednotiek prac ako je uvedené v poloZkovitom vykaze vymer, sa
jednotkova cena pouZije ako pri rozpoétovanom mnoZstve.

5.4.2, Pri praci neuvedenej vo vykaze vymier sa pouZije jednotkova cena ponukového
rozpoctu.

5.4.3. Pri pracach a materidloch neuvedenych vo vykaze vymier sa cena stanovi podla
platného cennika CENEKON uroven 2011.

V1. Platobné podmienky

6.1. Obstaravatel’ so zhotovitel'om sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela, ktord bude
zodpovedat’ vykonanym pricam, obstaravatel zhotovitelovi uhradi na zaklade
potvrdeného zist'ovacieho protokolu stavebnym dozorom

6.2. Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavené zhotovitel'om ako
daniovy doklad. Faktira musi obsahovat’ nasledovné udaje:

- Cislo zmluvy, oznadenie faktiry ajej &islo, fakturovan( Giastku a naleZitosti pre
ucely DPH

- nazov a sidlo organizacie veritel'a a dlZznika (obchodné meno a adresa)

- predmet diela, sipis vykonanych prac potvrdenych zodpovednym pracovnikom
objednavatel’a

- deri odoslania faktary, zdaniteI'ného plnenia a lehotu jej splatnosti

- oznafenie pefazného ustavu a &.0., na ktory ma byt’ platené

- peciatku a podpis opravnenej osoby

6.3. Lehota splatnosti faktlry je vzdjomne dohodnutd 28 dni od dfia dorudenia faktary
obstaravateFovi.

6.4. Obstardvatel so zhotoviteFom sa dohodli, ¢ v pripade kolaudaénych vad bude
obstardvatel'om zadrZanych 5 % z hodnoty fakturovanej ¢iastky. Tato bude uvolnena po
ich odstraneni, o ¢om bude vyhotoveny zapis.

VII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok
zmluvy a Ze po¢as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet md v ¢&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti,



7.3. Zaruéna doba je dohodnutd na 5 rokov /60 mesiacov/ a zadina plynut’ odo dila
odovzdania a prevzatia diela objednédvatel'om.

U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka
zhotovitel'a riadi tymto zaruénym listom.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarutnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.5. Zhotovitel' sa zavizuje zadat' sodstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle bodu 7.4. do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatel’a a vady
odstranit’ v ¢o najkratdom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

7.6. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1 tejto
zmluvy.

7.7. Ak objednavatel’ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle bodu 9.2.3., zanika
jeho pravo zo zodpovednosti za tieto vady.

VIII. Zmluvné pokuty.

8.1. Ak zhotovitel’ odovzd4 riadne ukoncené dielo uvedené v ¢l III. po termine uvedenom
v bode 4.1.2., méze si obstardvatel' uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za
kazdy i zapocaty defi meskania zhotovitel'a s plnenim terminu,

3.2. Ak objednavatel' neuhradi zhotovitelovi faktiry v dohodnutom termine splatnosti, si
mdZze zhotovitel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy
omeskany tyZden s uhradou.

8.3. V pripade, Ze zhotovitel’ pri realizovani poZadovanych prac spdsobi svojou &innost'ou

akikol'vek Skodu, tito na vlastné naklady odstrani vo vzdjomne dohodnutom termine.

8.4. Zmluvné strany sa doheodli, Ze v pripade vzniku naroku na zmluvnu pokutu, uplatnenie
tychto sankcii je podmienené vystavenim samostatnych faktdr.

IX. Spolupdsobenie a odovzdanie diela

9.1. Spolupdsobenie objednavatel’a

9.1.1. Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi pracovisko pre vykonanie diela
v stilade s podmienkami tejto zmluvy najneskér do 15.10.2012.

9.1.2. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ pracovisko uvolnené tak, aby zhotovitel’ mohol na
fiom zacat’ prace v silade s dokumentaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel
zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych pric zhotovitela nebude ruSeny
neopravnenymi zdsahmi tretich os6b. Zmluvné strany vyhlasuji zdvidzky uvedené
v zapise z odovzdania pracoviska za nedeliten( sucast’ tejto zmluvy, ako aj terminy
dohodnuté na odstrdnenie zévad, zistenych pri odovzdani a prevzati pracoviska.
Nesplnenie dohodnutych zavizkov je dévodom na prediZenie terminu plnenia tejto
zmluvy.

9.1.3. Zhotovitel’ sa zavéizuje vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, prevezme stavebny dozor na zéklade vyzvy
zapisane] zhotovitelom v stavebnom denniku najneskér do 2 pracovnych dni. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' v pracach
pokratovat’. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat. Na naklady objednavatela, ked’ sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace boli vykonané riadne. Na ndklady zhotovitela, ked’ sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.



9.1.4. PriebeZznu kontrolu pinenia predmetu obstaravania a preberanie konstrukeii a prac bude
vykondvat’ osoba uréena obstaravatel'om,
9.1.5. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a jeden krat tyzdenne odovzdavat’ resp.
odosielat’ kdpie stavebnému dozoru.
9.2. Odovzdanie diela
9.2.1. Podmienkou odovzdania diela je uspe$né vykonanie vetkych skufok, predpisanych
zaviznymi normami. O odovzdani sa spise z4pisnica podpisana zastupcami zmiuvnych
stran.
9.2.2. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ spolu s dielom aj jedno vyhotovenie dokumentacie so
zakreslenim vietkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.
9.2.3. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze
v zapise o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani
v spojeni sinymi nebrania v uZivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
9.2.4. Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela vyzvat’
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.
9.2.5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom, touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
9.2.6. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

X. Ostatné ustanovenia

10.1. Podmienky vykonania diela

10.1.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavidzuje sa dodrZiavat' vieobecne zavidzné predpisy, STN pri
dodrZani bezpe€nosti a ochrany zdravia pracovnikov vykonavajucich prace a
podmienky tejto zmluvy. V priebehu celej vystavby zhotovitel zabezpeti pracovisko
ajeho okolie, aby sa predilo koliziam a urazom, Stavenisko musi byt riadne
oznacené v zmysle platnych predpisov .

Kvalitu zrealizovanych pric dodavok bude zhotovitel dokladovat® certifikatmi od
zabudovaného materialu.

10.1.2. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.1.3. Ak dohody uzavret¢ podl'a bode 10.1.2. bude mat’ vplyv na predmet, alebo termin
splnenia zavizku, musi byt suc¢ast'ou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny a terminu.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve,

10.1.4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ prace v rozsahu ¢lanku II1. tejto
zmluvy.

10.1.5. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie sivisiace
s predmetom tejto ZoD, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia
tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu alebo tieto informdcie nepouZiji pre iné
ucely, ako pre plnenie tejto zmluvy.

10.1.6. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pouzije len materialy spiﬁajilce vlastnosti podl'a projektovej

dokumentécie, ku ktorym zhotovitel’ predloZi atest alebo certifikat vydany opravnenou
organizaciou, alebo vyhlasenim o zhode vyrobku technickymi $pecifikaciami.



XI. Zavereéné ustanovenia

. V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajice ztejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia
vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, mézZe ktorakol'vek zo zmiuvnych stran
poZiadat’ o rozhodnutie pristusny sad.

11.2. Obidve zmluvné strany potvrdzuju autentickost’ tejto zmluvy svojim podpisom. Zaroven

zmluvné strany prehlasuju, Ze tito zmluvu preéitali, Ze nebola dojednana v tiesni, ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

11.3. Menit’ alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov riadne

potvrdenymi a podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.4, Zmeny v osobach stavbyvediceho atechnického dozoru si zmluvné strany povinné

vz&jomne pisomne ozndmit’ do 5 dni.

11.5. Neoddelitenou su¢ast'ou tejto zmluvy su prilohy:

- polozkovity rozpocet vypracovany zhotovitelom vzdjomne odsihlaseny
- zépis z odovzdania a prevzatia staveniska

11.6. Tato zmluva je vypracovany v §tyroch vyhotoveniach, jedno pre objednavatel’a a tri

V Néamestove dia .47, 772712

pre zhotovitela.

11.02..207¢

V' Namestove

Objednavatel:

MESTO NAMESTOVO STAVEBNY PODNIK, s.r.0.

Ing. Jan Kadera — primdtor mesta 029 01 Namestovo
Silvester Habindak — konatel spoloénosti



15.10.2012 —AQOm list w-ﬁ:&w% Strana: 1/]
Stavba Rekonstrukcia hospodarského pavilonu-M$ Bernolakova KS:
Projektant: ICOaDIC:
Objednévatel” Mesto Namestovo, Mestsky irad Namestovo ICOaDIC: 314676 2020571707
Zhotovitel’ STAVEBNY PODNIK s.r.0 ICOaDIC: 36373249 2020128781
Zakarka: Miesto:
Pocet Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:
Rozpottové naklady v EUR
Ziakladné rozpodtové naklady Vedl'ajSie rozpoftové naklady Celkové naklady
Montaz 9 861,73 | Zariadenie staveniska 0,00 | Cena bez DPH 3559043
HSV |Dodavky 8 560,07 | Uzemie so staz. podmienk. 0,00 { DPH20% z 35 590,43 7 118,09
Celkom 18 421,80 | Prevadzkové vplyvy 0,00 | DPHO %z 0,00 0,00
MontaZ 1 993,19 | Mimoriadne st'az.podmienky 0,00
PSV |Dodavky 14 491,73 | Horské oblasti 0,00 | Cena celkom 42 708,52
Celkom 16 484,92 | Mimostaveniskova doprava 0,00
Montaz 94,52 | VRN celkom 0,00
MNT Material 589,19 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 683,71 | Komplet. &innost’ 0,00
ZRN 35 590,43
Petiatka a podpis projektanta / rozpodtara Peliatka a podpis objedndvatela Petiggka-g podpis zhotoviteFa - - ro,
m;_‘ﬂ_wz< mbbz 5.0
g VUL M ¢St priemys 1
N\ aNm Slz.m: fgsjovo
100: 36373245 12 DPH, SKo0R AL

{C)Systematic PYRAMIDA WSN, (el.; 051 77 10 585

F0l-20




(C)Systematic PYRAMIDA WSN, 1¢l.. 051 77 10 585

15.10.2012 Rozpodet Strana: U1
Stavba: Rekon3trukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakova
Objekt: Rekon§trukeia hospodarského pavilonu-M$ Bernolikovi
PoloZka Popis polozky MnoZstvo _ Mj _ Cena/Mj Montaz Dodavky/ 3»8«._ Hmotnost’
Priace HSV
e NEPRACE — = = ——==
174101102 Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zasypu 8.262 M3 10,57 87.33 0, 0.00
_
5833367000 Kamenivo Cazend hrubé 832 4,080 ' 1080 000 44,04 408
ZEMNE PRACE 87,33 44,06 4,1
ZAKLADY
215901101 Zhutnenic podloZia z rastlej hominy | az 4 pod nasypy, z homina sidrznych do 92 41.310 M2 0,1 4.54 0.00 0.00
% PS a nestdrznych
ZAKLADY 4,54 0,00 0,0
ZVISLE KONSTRUKCIE
331238315 murivo pilierov z pdrobetonovyh tvamic hr 250mm 1.260 m3 112,81 0,00 142,13 0,00
ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 142,13 0,0
POVRCHOVE UPRAVY
610991111 Zakryvanie vyplni vinatomych okennych otvorov 94,385 M2 1,04 98. _4 0.00 0.01
_
612473186 Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany stien (meria sa v m dT) 163.000 M T _Bfﬁm 0.00 0,08
_
620991121 Zakryvanic $kar panelov vyplni vonkajsich otvorov zhotovené z leSenia 94,385 M2 0,94 T fo.wh% S 0.00 0.01
akymkol'vek spdsobom . m .
622474100 Vonkajiia omictka stien maltou zo zmesi bumil-hruba nezatreta 19.835 M2 7.80 - _wnlq_m 0.00 0.29

Fol-19



Stavha: Rekonsitrukceia hospodarského pavilon u-MS Bernoldkova
Objekt: RekonS$trukcia hospodarského pavilonu-M$ Bernoldkova
Polozka Popis polozky MnoZstvo | Mj |  Cena/M;j Montiz | Dodavky/ Mater.| Hmotnost’

Price HSV
POVRCHOVE UPRAYY

622474101 Vonkajsia omictka stien maltou zo zmesi baumit hladka 19.835 M2 9,24 183.67 0.00 0.36

626252420 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 268.290 M2 20,36 5462.38 0.00 2,78
mm-sivy

625252520 Zateplovaci sysiém 2 miner.viny hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - 10,969 M2 228 250.20 0,00 0.16
v miestach blezkozvodov § 60cm

631315611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hronad 120 do 240 mm 6.197 M3 85.77 531,52 0.00 15,00

631319155 Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. had. . 6.197 M3 6.2 38.86 0.00 0.00
120-240 mm

631362021 Vystuz mazanin z betonov (z kameniva} a z l'ahkych betonov zo zvaranych sieti z 0,147 T 875,30 128.67 0.04 0.18
drétov typu KARI

648991111 Osadenie parapetnych dosick z plastickych a poloplast., hmét, §, do 200 mm 36,650 M 4.22 154,64 0.00 0.32

648991113 Osadenic parapetnych dosiek z plastickych a poloplast.-vonkaj3ich 36.650) M 4,77 174,82 0,00 0.32

612425921 Omietka vapenni vnitorného ostenia okenného alebo dverného hladka 32,600 M2 10,5( 342.30 0,00 1.72

553425130 parapetna koncovka vonkajdia hlinikova 20,000 par 1,8(] 0,00 36.00 0.00

61190206 parapetna koncovka plastova 20.000 par 1.64 0,00 33.60 0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.; 051 77 10 583
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15.10.2012 Rozpocdet Strana: 3
Stavba : Rekonitrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakova
Objekit: Rekonstrukeia hospodarského pavilons-MS Bernolikova
Polozka Popis polozky MnoZstvo “ Mj _ Cena/Mj Montaz Dodavky/ Mater.| Hmotnost
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
612252415 zatcplenie ostenia a nadpraZia polystyrenom hr S5cm-bez povrchovej omietky 16,300 m2 13,2( 0,0 215,16 0.00
6224642511 vonkajia omietka stien baumit open 3krabana 2mm 279,259 m2 8.14 0.00 2278.73 0,00
622474090 vyrovnanie nerovnosli,vyspravky vonkajsich omietok baumit MCS35 327.469 m2 4,44 0,00 1 453,94 0,00
622477010 omietka vonkaj3ich sokiov baumit mozaika bez tep. izolacie 48,210 m2 12,24 0,00 590,09 0.00
622991470 nater vonkaj.omictok baumit silikon farba 2x a 1x penetracia 19,835 m2 4.56 0,00 90,45 0,00
625000111 dodavka a montaz profil soklovy hl. pre 10cm izolant 80,000 m 2.14 0.00 172,80 0.00
625000130 dodavka a montaz profil okenny.dverovy dilataény 163,000 m 1.8 0.00 296,64 0,00
625000210 dodavka a montaz lijta rohova so sietkou 133,600 m 1,54 0.00 208,42 0.00
625000220 dodavka a monta? lidta rohova s odkapovym nosom 47,000 m 2.04 0,00 95,88 0.00
625250163 doteplenie parapetov bez povrchovej upravy krupizol hr Sem 12,706 m2 9,72 0,00 123.50 0.00
625993110 zateplenic von.sokla polystyrenom XPS hr 80mm bez povrchove) dpravy 48210 m2 13,24 0,00 636.37 0.00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tcl.: 051 77 10 585
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15.10.2012 WONUOmmn Strana: 4/11

Stavba: Rekonitrukeia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkova

Objekt: Rekonstrukcia hospodarského pavilonu-M$ Bernolikova

PoloZka — Popis polozky Mnoistvo _ Mj _ Cena/Mj Montaz _ Dodavky/ Mater., Hmotnost’
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY “
]

6119000100 Parapctna doska vautorna plastova 3-180mm 34.2508 M 9,6(] 0.00 328.80 0.07!

6119000200 Parapetna doska vnutomna plastova 230mm 2,400 M 10,80 0.00 25,92 0.00;

6119000300 Parapetna doska vonkajsia hlinikova § 270 bicla 36.650 Ml Al 0.0 n731 T0.08)
POVRCHOVE UPRAVY 773727 7 004,17 21,4
OSTATNE PRACE

941941031 MontaZ lcSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0, 80 do 1,00 m 239,110 M2 1.14 277.37 0,00 0.00
avyskydo 10m |

941941191 Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac pouzitia lesenia k cene - 1031 4782200 ™2 0.41] 19129 0,00 0.30

941941831 Demontaz lesenia Fahkého pracovncho radoveho a s pedlaharmi, Sirky 0,80-1,00 ma 239.110 mM2[ 080 191 249 0.00 0.00

_ vyiky do 10m i

952901411 Vy&istenie ostatnych objektov akejkolvek vysky 381,900 M2 0.93 362.80 0.00 0.00

965081712 Baranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit.. alebo keramickych dlazdic hr. do 10 7350 M2 1.5 11,10 T o_mL R ()
mm, -0,02000

968061112 Vyvesenie alebo zavesenic drevencho okenného kridla do 1. 5 m2 60.000 KUS 0.44 2640 000 0,00

m
968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvemého kridla do 2 m2 7000 Kus[ 0.64 fﬁ 0.00 T0.00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel: 051 77 10 585
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Stavba: Rekontrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolikova

Objekt: Rekon&trukeia hospodarského pavilonu-MS Bernolikova
Polozka ~ Popis poloZky Mnoistvo _ Mj ~ Cena/Mj MontaZ Dodavky/ Mater., Hmotnost
Prace HSV

OSTATNE PRACE

968061126 Vyvesenic alebo zavesenic dreveného dverného kridla nad 2 m2 1.000 KUS 1,14 1,14 0.00 0,00

968062355 Vybiranie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych, plochy do 2 m2, 8,460 M2 6.6 56,60 0,00 0.01
-0,06300t

968062356 Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych, plochy do 4 m2, 49 680 M2 4,8( 238.46 0.00 0.05
-0,05400

968062745 Vybaranie drevenych stien plnych, zasklenych alebo vikladnych, -0,024001 10.080 M2 2,54 25,60) 0.00 0.01

976083141 Vybaranie nozového skrabaka, stapacicho 2eteza,kominovej konzoly a pod. z 6,0000 KUS 2.34 1416 0,00 0,00

muriva beténového, -0,01000t

978021191 Otl¢enic cementovych omictok vndtornych stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t 40,245 M2 4,1 165,00 0.00 0.00
978059631 Odsekanic a odobratic stien z obkladagick vonkajsich nad 2 m2, -0,08900 20,410 M2 2,71 56.54 0.00 0,00
. 979081111 QOdvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do | km 35,934 T 4,27 153,44 0.00 0.00
979081121 Qdvoz suliny a vybaranych hmét na skladku za kazdy d’alsi 1 km 35.934 T 0,09 3.23 0,00 0.00
979082111 Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m 35.934 T 5,71 206.98 0,00 0.00
, 979082121 Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyblranyeh hmot za kazdych d'alzich 5 m 71.86% T 0,61 46,71 0.00 0.00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585 FOl-19



15.10.2012 Rozpodet Strana: 6/l
Stavba : Rekonstrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakovi
Objekt: Rekon§trukcia hospodarského pavilonu-MS$ Bernolikova
PoloZka _ Popis polozky MnoZstvo _ Mj _ Cena/Mj — MontaZ Dodavky/ _SNSL Hmotnost’
Prace HSV
OSTATNE PRACE
9650434411 buranie bet.podkladu s poterem hr. do 1 5cm nad 4m2 6.197 m3 38.44 0,00 237.94 0,00
965081813 buranic dlaZieb cem.terac. hr lecm nad 1m2 164,373 m2 2.74 0,00 288,07 0,00
968062456 vybutanie drevenych dverovych zarubni nad 2m2 28,463 m2 2,64 0,00 75.14 0,00
976072321 vybutanie mriezok nad 0,3m2 z muriva teh. 4.000, kus 3.34 0.00 13.44 0,00
976074149 vybirranie kovoveho rebrika 1,000 kus 5.14 0.00 5,14 0,00
978036161 oléenie von.omictok brizolitovych do 50% 90,245 m2 2.54 0.00 22927 0,00
979035141 otl&cnie von.omietok brizolitovych do 30% 186,244 m2 1,64 0.00 312,89 0.00
998991211 presun hmot pre opravy von.plaitov v objekte do v-25m 37,651 1 5,52 0.00 207,83 0.00
OSTATNE PRACE 2 (32,59 1 369,71 0,4
Prace HSV 9861,73 8 560,07 25,8
Price PSV
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764421240 Oplechovanie rims a ozdobnych prvkov z poplst plechu r§ 250 mm 84 600 Mt 7,24 612,50 0.00 023

(C)Systematic PYRAMIDA WSN_tel.: 051 77 10 585
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15.10.2012 Rozpocet Strana; 711
Stavba: Rekonstrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakovs
Objekt: RekonStrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakova
PoloZka Popis polozky Mnoistvo _ Mj _ Cena/Mj MontaZ Dodavky/ Mater.| Hmotnost _
Price PSV B
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE _
764430240 Oplechovanie z poplast muriva a nadmuroviek vratane rohov r$ 500 mm 13.600 M 10,87 147,83 0.00 0,06
998764101 Presun hmét pre kondtrukeie klampiarske v objektoch vysky do 6 m 0,129 T 34,59 4,46 0,001 0.00
764410850 Demontiz oplechovania parapetov 1§ od 100 do 330 mm, -0.00135 39,150 M 074 28,97 0,00 0.00
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 793,76 0,00 0,3
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767833100 Montaz rebrikov do muriva s bodnicami z profilovej ocele, z rurok alebo z 3.400 M 6.66 22.64 0.00 0.00
tenkostennych profilov |
998767201 Presun hmot pre kovové stavebné doplnkove konstrukcic v objcktoch vysky do6m 11 256,604 %l 0.01 121.5% 0.00 0,00
767613213 montaz okien plastovych PUR penou 2100000  bm 6.13 0.00 1 285,20 0.00!
767721510 monta al pkien a dveri 2,000 m 8.76 0,00 17.52 . c.com
5534044000 dvere AL s nadsvetlikom | 100/2100+650 2000 KUS| 711,60 0,60 1423.20 0.10!
_
5534045000 dvere AL s nadsvetlokom 1000/2100+650 1.0000 KUS[  718.8( 0.00 718.80 0,05
5534046000 dvere AL 2-kridla s nadsvetlikom a boc.svetltkom 2400/2100/650 1,000 ks 1 542,00 0.00 1 542,00 0,01

(C)Systematic PYRAMIDA WSN. tel.. 051 77 10 585




15.10.2012 Rozpodet Strana: 8/11
Stavba: Rekonstrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkové
Objekt: Rekon$trukceia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkova
— PoloZka Popis poloZky MnoZstvo _ Mj _ Cena/Mj Montaz _ Dodavky/ _S»SL Hmotnost’
Price PSV
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
5534046500 dvere AL |-kridlo s nadsvetlikom 1200721004650 4,000 KUS 722.4( 0.00 2 389,60 0,20
5539545900 Rebrik vnitorny 3440 MM 1,000 ks 75,94 0.00 75.99 0,04
6114100100 Plastové okno 1200/1800 os 5.000 KUS 65,97 0,00 329,63 0,04
6114101200 Plastové okno 2800/1800 O+05 1.000 KUS 1 _POJ 0.00; 114,00 0.01
6114101300 Plastové okno O+OS+0 4200/1800 2,000 KUS 357.64 0,00 715.20 0.02
6114104000 Plastové okno 2+1+42 20+05+20 5600/1800 1,000 KUS 534,00 0,00 534.00 0,02
6114104100 Plastové okno O+OS 2600/1 800 2,000 KUS 210,00 0.00, 420,00 0,03
6114104300 Plastové okno O+0OS 2200/1800 1,000 KUS 196.8( 0.00 196,80 0,02
6114104400 Plastové ckno OS-1200/1800 1,000 KUS 103,2( 0.00, 103.20 0,02
6114104500 Plastové ckno OS 1400/1800 1,0000 KUS 121 ,R 0.00 121,20 0,03
6114104600 Plastov¢ okno OS 600/1800 50000 Kus 82,8( 0,00 414,00 0.14

(O)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 583
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15.10.2012 WGNUOqu Strana: 911
Stavba: Rekonitrukcia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkova
Objekt: Rekonitrukcia hospodarského umi.o::-_sw Bernolikovia
PoloZzka Popis poloZky Mnoistvo _ Mj _ Cena/Mj Montaz _ Dodavky/ Znﬁo_.._ Hmotnost’
Price PSV
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE Ze |
6114104700 Plastové okno OS 850/1800 1.000  KUS[ 91,2( o c‘i orm_m_ 0,03!
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 144,21 10 991,54 0,9
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY
771271107 Montaz obkladov schodisk z dlazdic keramickych schodiskovych stupiiov hladkych 21,174 M2 13,69 289.87 0.00 1.29]
verl. 300 x 300 mm “
998771101 Presun kmét pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky do 6m 12010 T 17,1 220,89 0.00 0,00
5924747001 dlazdice s vymyvanej dlazby 30/30/2.1 75.915 m2 i _c.m.m 0.00 810,77 0,00
5924747001 dlaxdice s vymyvanej dlazby 3073012, 1 89.548  mz2| 10,6 0,00 956.37 0,00
5924747002 dlazdica okrajova s vymyvanej dlazby 30/30/2.1 1474000  kus| 2,23 0.00 327.23 0.00
5924747002 dlazdica okrajova s vymyvarej dlazby 30/30/2,1 61,425 kus 2,23 0,00 136,36 0,00
5924747003 diazdica rohova s vymyvane] dlazby 30/30/2.1 275000 kus|  2,7€ 0.00 75.90 0,00
771554213 montaZ podlahy z dlazby vymyvanej do mrazuvzdorncho unclu a $parovania 90,549 m2 12,13 0.00) 109745 0,00
771559184 priplatok na podlahy -nerovny povech 50,049 m2l -:_.,@..“1, 0.00 96,09 0,00
.. {
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY 510,76 3 500,17 1,3

(C)Systematic PYRAMIDA WSN. tel.: 051 77 10 585
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15.10.2012 Rozpodet Strana: 10/11
Stavba : Rekon3trukeia hospodarského pavilonu-MS Bernolikova

Objekt: Rekon3trukcia hospodarského pavilonu-MS$ Bernolikova
Polozka Popis polozky MnoiZstvo _ Mj _ Cena/Mj Moniaz Dodavky/ Mater.| Hmotnost’
Price PSV - -
NATERY
783222100 Natery kov.stav.doplnk.konstr, syntetické farby 3edej na vzduchu schniice 3.060 M2 4,214 EX] 0.00 0,00
dvojnasobné _
783521000 Natery klamp konstr syntet. farby Sedej na vzduchu schnice jednonas. so 50.768 M2 3,6 m 183,27 0,00 0.02
zakladnym naterom |
|
NATERY 196,28 0,00 0,0
MALBY
784452911 Mal'by z maliarskych zmesi tekutych Primalex dvojnisobnié jednofarcbné s [88.205 M2 1,83 348,18 0.00 0,04
obrisenim vyiky do 3. 80 m | |
MAL'BY 348,18 0,00 0,0
Price PSV 1 993,19 14 491,73 2.5
MontaZne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE
821001111 elekiro prace/vid priloha/ 1.000{  Xomi 401,94 0.00 401,99 0,00
|
M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 401,99 0,0
M-24 MONTAZ YZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI
240070891 Zalizia protidazd'ova. Vyhotovenic do muriva, Velkost : 500 x 630 4.000 ks 23.6] 94,52 0, 0,00
||||||| _
2400180054R montaz a dodavka 4-hranného vzduchotechnického zariadenia a susiami 4.000 ks 31,20 0,00 124,80 0.00
429728970 zaluzie protidazd'ove PK 300/300 4.000 kus 15.6( 0,00 62.40 0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, (el.: 051 77 10 585 Fol-19
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Rozpocet Strana: 11/11
Stavba : Rekon$trukcia hospodarského pavilonu-MS Bernolakova
Objekt: Rekonstrukeia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkova
| Polozka | Popis poloZky Mnoistvo | Mj | Cena/Mj | Montaz |Dodavky/ Mater.| Hmotnost
MontaZne prace
M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENT ST R ——es 94,52 187,20 0,0
MontaZne prace 94,52 589,19 0,0
Objekt: Rekonstrukeia hospodarského pavilonu-MS Bernoldkovi S 11 949,44 23 640,99 28,3
35 590,43
Celkom za stavbu; - 11 949,44 23 640,99 283
35 590,43
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