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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
Názov stavby  : NÁUČNÝ CHODNÍK – NÁBREŽIE V NÁMESTOVE 
Miesto stavby  : k.ú. Námestovo 
Okres   : Námestovo 
Kraj   : Žilinský 
Charakter stavby:  : novostavba 
Dodávateľ stavby   : Konkurz špecializovaných firiem 
Účel   : výstavba  náučného chodníka 
Objednávateľ  : MESTO NÁMESTOVO 

  Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Projektant  :Ateliér GAM, s.r.o.,  
        Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 RUŽOMBEROK 
Hlavný inžinier projektu :Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt  
 
2. Všeobecne 
Navrhovaný náučný chodník, vedený po brehu vodnej nádrže Oravská priehrada,  má sprístupniť vodnú nádrž Oravská 
priehrada všetkým obyvateľom mesta a všetkým návštevníkom regiónu Horná Orava.  Konštrukčné riešenie trasy umožní 
peší pohyb a pohyb na bicykloch obyvateľov a návštevníkov. Pozemky, po ktorých je riešený chodník vedený svojím prieč-
nym a pozdĺžnym profilom vyhovuje normovým parametrom cyklotrasy. Trasa je rozdelená na dve etapy. Obidve etapy sú 
prepojené s miestnou komunikáciou vedúcou k Edyho ranču a k hotelu Studnička. 
Ide o 3 stavebné objekty. Stavebný objekt SO 01 Spevnené plochy rieši trasu náučného chodníka, stavebný objekt SO 02 
Drobná architektúra rieši oddychové miesta s altánkom a sedením. Stavebný objekt SO 03 Lávka rieši lávku, ktorou prechá-
dza trasa ponad záliv pred rodinným domom. Podkladom pre spracovanie projektu stavby bolo polohopisný a výškopisný 
situačný podklad, obhliadka riešeného územia a požiadavky investora.  
  
Rekapitulácia  projektovaných a prvkov 
 
DREVENÝ ALTÁNOK – D 2.1  2 ks 
SEDENIE – DA 2.2    2 ks    ,  
 
3. Technický popis 
3.1. Prvky drobnej architektúry 
 
D 2.1. ALTÁNOK    
Altánky budú slúžiť ako oddychové miesto pre cyklistov, ktorí budú využívať riešený náučný chodník. V rámci trasy sa osadia 
dva komplety, t.j. altánok + sedenie. 
- Urbanistické riešenie 
Urbanistické riešenie je navrhnuté  a polohove bude upresnené po presnom polohopisnom a výškopisnom zameraní 
a fyzickom preskúmaní skutočného stavu  trasy navrhovaného náučného chodníka. Altánky budú osadené v dohľade pre-
chádzajúcich turistov a cyklistov prevádzkovo napojené na bezproblémovú dostupnosť v teréne.  
- Architektonické  a dispozičné riešenie 
Objekt sa javí ako jednopodlažný objekt štvorcového pôdorysu, osových rozmerov 3,80 x 3,80 m, so stanovou strechou, 
rozmerov 5,35x5,35 m, so sklonom strechy cca 25 stupňov, osadenom na spevnenej ploche, rozmerov 5,00 x5,00 m.  
V altánku bude umiestnené jednoduché drevené sedenie , napr. typ AMBIENTE od firmy Legnolandia SK, Zepelin Play+Fun, 
Trenčín. Na nosné stĺpiky altánku je možné osadiť informačné tabule. 
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- Konštrukčné riešenie 
Z konštrukčného hľadiska ide o drevenú stĺpikovú konštrukciu na štvorcovom pôdoryse, zastrešenú dreveným jednoduchým 
tesárskym krovom s krytinou z asfaltových šindľov, farebný odtieň granit. Farebná úprava drevených prvkov bude 
 lazúrovaným exteriérovým náterom, odtieň strednetmavý dub. Vonkajší vzhľad objektu je závislý od výberu použitých mate-
riálov.  
Predajca napr.  Milan Lemon – Záhradné chatky, Družstevná 849, Nižná. 
- Technická vybavenosť 
V objekte nie sú riešené rozvody vody a elektrickej energie.  
  
D 2.2. SEDENIE  V  ALTÁNKU   
Drevené sedenie pozostáva z dreveného stola, rozmeru 830x1900x800 cm a dvomi lavicami z polguľatiny, rozmerov 
350x1900x150 cm, uloženými na guľatine ukotvenej ku kamennej dlažbe v altánku.  
Výrobca , napr. typ AMBIENTE od firmy Legnolandia SK, Zepelin Play+Fun, Trenčín 
 
4. Spevnená plocha pod altánkom 
Spevnená plocha pod altánkom  sa zrealizuje z prírodnej kamennej dlažby nerovnakého rozmeru, napr, z andezitu, alebo 
podobný kameň z miestnych zdrojov, hrúbky 50 mm do cementovej malty, hrúbky 30 mm.  Podkladné vrstvy sú z 150 mm 
cementovej stabilizácie,  150 mm vrstvy kameniva drveného 32 – 64, zhutnený zaklinovaním, fr. 4 - 8. 
SKLADBA  SPEVNENEJ PLOCHY: 

KAMENNÁ DLAŽBA          50 mm 
CEMENTOVÁ MALTA                          30 mm 
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA             150 mm 
PODKLAD Z KAMENIVA DRVENÉHO 32-64 
ZHUTNENÝ ZAKLINOVANÍM FR. 4-8                   150 mm 
RASTLÝ TERÉN 

 
5. Spádové pomery a odvodnenie 
Jednotlivé spády  spevnenej plochy pod altánkom sú vedené  do trávnatých plôch. 
Odvodnenie povrchových vôd zo spevnenej plochy je riešené sklonom do trávnatých plôch.  
 
6. Zemné práce 
Zemné práce sa budú prevádzať pri realizácii  spevnenej plochy pod altánok. Prebytkom zeminy sa upraví okolitý terén. Aj 
vysadenie krovín a stromov nie  je predmetom projektu. 
 
7. Predpisy BOZ: 
Do starostlivostí o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patri povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné pod-
mienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom 
technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce. Ochrana pred nebezpečnými a 
škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečností pri práci sa riadi požiadavkami obsiahnutými v 
nasledovných predpisoch : 
 
číslo názov platnosť poznámka 
59/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa 

určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  
a technických zariadení  

26.5.1982  

484/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene 
a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti prá-
ceč.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  

30.11.1990  

147/2013 Z.z. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach 

1.7.2013  

124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 9.3.2006  
309/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
12.7.2007  

387/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpeč-
nostného a zdravotného označenia pri práci 

10.6.2006  

396/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

13.6.2006  
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281/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri ručnej práci s bremenami 

23.5.2006 
 

 

391/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

1.7.2006 
 

 

223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch  21.6.2001  
283/2001 Z.z. Vyhláška ministerstva životného prostredia SR o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
19.7.2001  

284/2001 Z.z. Vyhláška ministerstva životného prostredia SR ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov 

19.7.2001  

17/2004 Z.z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 1.2.2004  
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození: 
1.) V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohroze-
nia:  
a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V,  
b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,  
c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,  
d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,  
e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,  
f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,  
g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,  
h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,  
i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,  
j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,  
k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,  
l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,  
m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,  
n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,  
o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,  
p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, 
zariadení a inštalácii.  
2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie sa do-
siahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami: 
a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.  
b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariade-
ní, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.  
c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich 
legislatívnych predpisov.  
d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s 
príslušnými atestmi – zhodou s CE.  
e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne 
práce.  
f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zaria-
denia.  
g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním – odstránením závad 
z tejto prehliadky.  
h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného REI a jeho inštalácie a 
neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.  
i) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúš-
kami , vyžadovanými príslušnými predpismi.  
j) Realizovaním  správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.  
k) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.  
l) Kontrolou dodržiavania:  

1) Schváleného projektového riešenia diela,  
2) Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,  
3) Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,  
4) Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.  

 
Poznámka: Pred začatím stavebných prác je vytýčiť všetky inžinierske siete.  
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Vypracoval: Ing. arch. Anna Gočová 


